Zatgcznik nr 4 do SIWZ
(Wzor umowy)

UMOWA Nr ..../2019
zawarta W dniu .........ocooiiiiiii e 2019 r., we Wloctawku, pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim z siedziba w Toruniu Plac Teatralny 2,
NIP: 956-19-69-536, REGON: 092350613, Kujawsko - Pomorskim Biurem Planowania
Przestrzennego i Regionalnego we Wloctawku z siedzibg we Wloctawku Bulwary im. Marsz.
J. Pitsudskiego 5b, zwanym dalej ,,Zmawiajacym”, reprezentowanym przez:
Pana Mariusza Leszczynskiego — Dyrektora Biura,
przy kontrasygnacie Pani Renaty Bombolewskiej — Gtéwnego Ksiegowego,

Z81edzibg ..o ,

NIP: oo ,REGON: .............oii. ,
zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

nastgpujacej tresci:

§1
Tryb zawarcia umowy
Niniejsza umowa jest nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), 0 Szacunkowej
warto$ci przedmiotu zamowienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8.

§2
Skroty
Uzyte w umowie skroty oznaczaja:
1) Kc - Kodeks cywilny;
2) Prbud — Prawo budowlane;
3) Pzp — Prawo zaméwien publicznych;
4) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia;
5) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
6) BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy;
7) p.poz.— przeciw pozarowe.

§3
Stownik pojecé
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny,
kosztow nabycia materiatow 1 pracy sprzgtu oraz kosztow posrednich 1 zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarows;

2) cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkoéw, opftat
I innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie



przedmiotu umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar
robot;

3) dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

C) przedmiar robot,

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczeg6lnych czgsci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz
z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
zasobow materiatowych,;

5) konsorcjum — wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspotpracy;

6) koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwigzku z realizacja robot stanowigcych przedmiot
umowy;

7) kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg, w szczegdlnosci
na podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robdt, wycenionego
przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej 1 kosztu jednostkowego,
stanowigcy integralny element oferty Wykonawcy;

8) materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zostaé zastosowane;

9) nadzor autorski - zespot czynnos$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym;

10) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci
I jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapia lub ulegaja zakryciu,

11) odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czeSci
robot;

12) odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy;

13) odbiér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zalezno$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy;

14) odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawcg ujawnionych wad fizycznych;

15) oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami
SIWZ, w szczegolnosci postanowieniami dokumentacji projektowej i STWIORB,
ztozone Zamawiajagcemu w ramach postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy;.

16) podwykonawca lub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajagca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawna,
ktéra zawarta z Wykonawca, podwykonawca Iub dalszym podwykonawca,



zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie

czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy;

17) program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym
plan dziatan majgcy na celu nadrobienie op6znien powstatych z winy Wykonawcy,
I dotrzymanie terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapéw robot, ktorych
termin wykonania juz uplynal, a ktoére nie zostaly jeszcze zrealizowane,
lub ktorych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw 1 metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcéw lub zwickszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegdlnych ectapéw robot oraz terminéw wykonania robot,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-
finansowym;

18) protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu  prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

19) protokot  odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
Z umow3 robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

20) protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa czgs$ci robot budowlanych;

21) protokét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
umowy;

22) protokét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawce cato$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

23) protokdt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot
po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy w okresie rekojmi/gwarancji
jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad;

24) sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy;
ktorej, w przypadku jej wystagpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktdra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. STWIORB — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w celu realizacji umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w dokumentacji
projektowej;

26) sprzgt — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne
do zgodnego z umowsg wykonania robdt budowlanych oraz usunig¢cia wad, bedace
w dyspozycji Wykonawcy;
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27)teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

28) termin zakonczenia robdt - termin okres§lony w umowie, do uplywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa;

29)umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
umowy, zawierana pomig¢dzy Wykonawca a podwykonawca a takze pomiedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi podwykonawcami;

30)wada — jawne lub ukryte whasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu
umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade
Uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wiasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej;

31) Wykonawca - strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg
robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej;

32) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie, w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaplaty
lub nieterminowej  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w SIWZ;

33) Zamawiajacy - Strona umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje umowy,
w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbgdnych do rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia;

34) zaplecze budowy — czgs¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostegpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatow
I sprzetu.

§ 4

Interpretacje
Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisdOw prawa polskiego.
Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.
Integralng czg¢scig umowy sg zalgczniki do umowy.
Dla celéow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscig:
1) umowsa;
2) projekt budowlany;
3) projekty wykonawcze;
4) STWIORB;
5) przedmiar;
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6) SIWZ.

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ kosztorysem ofertowym
sg integralng cz¢écig umowy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okre§lone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,
tygodni 1 miesigcy kalendarzowych. Bieg 1 uplyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami Kc.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci: Pzp, Prbud i Kc.

§5
Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane
na pismie 1 dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem
na podane przez Strony adresy, wskazane w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony beda uznawaly dokonane faksem Ilub droga -elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.
Ze strony Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy (koordynatorem realizacji przedmiotu umowy) jest:
1) (imie i nazwisko pracownika) — (Stanowisko),

tel. 54 231 55 18

e-mail: sek.wloc@biuro-planowania.pl

oraz
2) (imie i nazwisko pracownika) — (stanowisko),

tel. 54 231 55 18

e-mail: sek.wloc@biuro-planowania.pl .
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy jest:

Zakres kontaktéw nie moze wykracza¢ poza kwestie uregulowane w niniejszej umowie
ani naruszac¢ jej postanowien.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 4 1 5, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej strony i nie stanowi zmiany treSci umowy.
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§6
Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie UMOWy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawcy wchodzagcy w sktad konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania Uumowy, lgcznie z okresem gwarancji jakoSci
i rgkojmi za wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw konsorcjum.

4. Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione
za zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi
za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow konsorcjum.

§7
Przedmiot umowy
Na podstawie umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dla Zamawiajacego robot
budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Remont instalacji centralnego ogrzewania” w budynku
— Bulwary im. Marsz. J. Pitsudskiego 5b we Wloctawku, zgodnie z udostgpniong przez
Zamawiajacego dokumentacja technicznag.

§ 8
Zakres przedmiotu umowy
1. Zakres przedmiotu umowy, obejmuje:

1) uzyskanie wszelkich niezbgdnych i wymaganych przepisami prawa dokumentow,
uzgodnien, pozwolen 1 decyzji koniecznych do prawidiowej realizacji prac
projektowych wraz z uiszczeniem optat z tym zwigzanych;

2) niezbedne dla wykonania prac budowlanych przenoszenie i przesuwanie umeblowania
1 pozostatych sprz¢tow uzytkowych w miejsce wskazane przez pracownika KPBPPiR
we Wloctawku, zabezpieczenie mebli i1 sprzetow przed uszkodzeniem i zabrudzeniem,
ponowne ustawienie i montaz mebli i sprzetow po zakonczeniu prac, w miejsce
wskazane przez pracownika KPBPPiR we Wioctawku;

3) roboty przygotowawcze, w tym wykucie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropach
niezbednych do wykonania nowej instalacji;

4) demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w czesci objetej umowa,

5) demontaz istniejacych grzejnikOw w czeSci objetej umowa;

6) wlaczenie nowej instalacji do instalacji istniejacej i wezta centralnego ogrzewania
oraz uzyskanie stosownych pozwolen od ,Miejskiego Przedsiebiorstwa Energii
Cieplnej” Sp. z 0.0. we Wloctawku w tym zakresie;

7) montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej;

8) montaz zaworow termostatycznych;
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9) wywoz rurociggow 1 grzejnikow (w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego)
do punktu skupu surowcow wtornych i przekazanie dokumentu przejecia ziomu
Zamawiajacemu;

10) wykonanie rob6t odtworzeniowych;

11) wykonanie regulacji i niezbednych pomiaréw instalacji;

12) uruchomienie instalacji i sprawdzenie poprawnos$ci dziatania;

13) uporzadkowanie terenu robot, wywoz i utylizacja gruzu, odpadéw opakowan itp.

14) przed przystgpieniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania prob szczelnosci oraz wszystkich innych
wymaganych przepisami prawa.

Zakres robo6t zostat okreslony w dokumentacji technicznej, przedmiarach, specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robot, oraz w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, udostgpnionych przez Zamawiajacego. Kopia SIWZ stanowi zalgcznik
do umowy.
Zakres robot nie obejmuje wymiany zrodla ciepla, ktorym jest wezetl cieplny
zlokalizowany na kondygnacji piwnic.
Materiaty zastosowane do wykonania zadania powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz.
266 i 730), tj. posiada¢ odpowiednie aprobaty na znak bezpieczenstwa, byé
zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, wymaganiom warunkéw zamoéwienia
co do jakosci, zgodnie z wihasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi
dopuszczenia do stosowania i ustaleniami  projektow  wykonawczych
oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy ciagto$¢ pracy
Zamawiajgcego, realizacja zadania odbywac¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie.
Wykonawca zapewni wykonanie wszystkich prac pod nadzorem i kierownictwem
kierownika robot 0 odpowiednich uprawnieniach. Wykonawca przed podpisaniem
umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
uprawnienia kierownika robot. Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni
z Zamawiajacym kolejnos¢ prowadzonych prac. Powyzsze jest konieczne ze wzgledu
na wykonywanie robot w czynnym obiekcie. Organizacja robot musi zapewnic
mozliwo$¢ wykonywania pracy przez pracownikow Zamawiajacego w godzinach ich
pracy tj. w dni robocze od 07:30 do 15:30. Wykonawca jest zobowigzany
do prawidlowego, skutecznego zabezpieczenia pomieszczen nie objetych remontem
przed ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem, zabrudzeniem.
Jezeli roboty wykonywane beda w trakcie sezonu grzewczego, Wykonawca zapewni
takg technologie robot, aby zapewni¢ ogrzewanie budynku, a temperatura w catym
obiekcie nie spadta ponizej wymaganej przepisami BHP na stanowiskach
biurowych, zgodnie z rozporzadzeniem z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie o0goélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pozn.
zm.).

Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt zorganizowac¢ zaplecze techniczne

oraz socjalne w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu

umowy. W takim przypadku wartos¢ umowy ulega zmniejszeniu. Wykonawcy z tego

tytutu nie przystuguja zadne roszczenia.

Zamawiajacy moze udzieli¢ robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1

pkt 2 Pzp.
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Dodatkowo wykonane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i sposobu ich
wykonania z Zamawiajgcym.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana technologii wykonania prac wymaga zgody Zamawiajagcego wydanej w oparciu
0 pisemny wniosek Wykonawcy uzasadniajacy korzysci z tytulu wykonania zmiany
lub jej koniecznos¢.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 23.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi w Polsce, normami, zatwierdzong dokumentacjg projektowa/techniczna,
wspotczesng wiedza 1 sztukg budowlang oraz przepisami BHP.
Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$ci prac z umowa,
dokumentacjg  projektowa/techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi,
przepisami prawa budowlanego i dobra praktyka budowlang. Wykonawca ma obowigzek
sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestow, certyfikatow, potwierdzenia jakoS$ci
i bezpieczenstwa na materialty i wyroby przed ich zastosowaniem lub montazem.
Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewngtrznym wykonania
ekspertyz, sprawdzen, prob materialdow czy robdt i w przypadku potwierdzenia zastrzezen
Zamawiajacego koszty czynnos$ci kontrolnych obcigzajag Wykonawcg.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 1 koszty transportu, wykonania i biezacego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu prac, drog wewngtrznych i innych urzadzen dla
potrzeb prowadzonych robdt oraz utrzymania drég zewnetrznych prowadzacych do terenu
budowy, atakze pokrywa wszystkie optaty i koszty korzystania z ustug dla realizacji
umowy, m.in. wywozu odpadoéw, jak réwniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem
W czystosci chodnikow oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujacego si¢
na nim mienia.
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn, urzadzeh Wykonawcy
1 z materialow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie nalezno$ci z tym zwigzane
zostaly uwzglednione w  wynagrodzeniu. Wszelkie materiaty 1 urzadzenia
wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy, powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym szczegétowo w przepisach ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji
przedmiotu umowy nie bedzie uzywal zadnych materiatow zakazanych przepisami
szczegbtowymi. Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazac¢
w stosunku do wykazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng. Dokumenty te zostang dotaczone
do protokotu odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania polecen, a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonywania polecen dotyczacych kazdej z nizej wymienionych spraw:
1) usuniecia z terenu budowy niezgodnych z umowa, materialdbw, towarow
i/lub zaniechania prac;
2) udostgpnienia do kontroli i badania wszelkich materiatow, towarow lub wykonanych
prac.
Zamawiajacy pozostaje wiascicielem wszelkich zaptaconych i odebranych na terenie
budowy materialdow i urzadzen przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych
w budynku, a takze Zamawiajacy pozostaje wilascicielem wszelkich robot odebranych
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w kazdym stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, przy czym do momentu
odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowe;j
utraty lub uszkodzenia wszystkich tych materialow, urzadzen i robdt. Podpisanie przez
Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy protokotu odbioru
przedmiotowych  materiatow, urzadzen irobot nie zwalnia ~ Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wady fizyczne i prawne w przypadku pozniejszego ich
ujawnienia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zagrozenia realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawce, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
Z umowy, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin odbioru robot, bez wzgledu na stan ich
zaawansowania, jak tez odbioru materialow i1 urzadzen przedmiotu umowy, znajdujacych
si¢ na terenie budowy; w razie nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajacy
moze jednostronnie dokona¢ ich odbioru.

Osobg upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych bedzie, ze strony
Zamawiajacego, odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru
inwestorskiego.

§9

Termin realizacji
Wykonawca rozpocznie prace w obiekcie w dniu ............... r.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy  realizacji  przedmiotu umowy, obejmujacy  oznaczenie
poszczegblnych etapow robdt, termin ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia
za wykonanie poszczegélnych etapow robot skladajace si¢ na wynagrodzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania robot zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Przedmiot umowy zostanie wykonany do ......................e r. Przez termin
wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez Zamawiajacego
bezusterkowego protokotu odbioru robot.
Termin umowny wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku
zaistnienia okolicznos$ci na jakich moga zosta¢ wprowadzone zmiany do tresci zawartej
umowy — zgodnie z zapisami SIWZ.

§ 10
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji jego obowigzkow wynikajacych z umowy
W terminach i na zasadach okre$lonych w umowie.
Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz
dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie
do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i moga byc¢
wykorzystane  wylgcznie w  celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem.
W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg
Wykonawceg.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;



2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
zmian w zakresie niezb¢dnym do wykonania umowy;
4) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy;
5) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych;
6) terminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu;
2) robdt zanikajgcych;
3) czgéciowych;
4) koncowego catosci robot;
5) gwarancyjnych;
6) ostatecznego.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robot i dokonywac odbiorow
rob6t w terminach wynikajacych z umowy.

§ 11
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zapoznat si¢ z miejscem prowadzenia robot oraz z warunkami prowadzenia
robot (praca w czynnym obiekcie).
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia
zgodnie z umows, oferta i dokumentacjg projektowa, STWiORB, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
Z realizacja Umowy, w szczegoOlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo
na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgltoszone
szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnos$ci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach umowy:
1) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem
umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych,
oraz z zasadami wiedzy technicznej;
2) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
I kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji
projektowej i STWIORB;
3) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce;
4) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robdt;
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5) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi;

6) utrzymywania porzadku na terenie budowy;

7) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedz¢ 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynno$ci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie;

8) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami UMowy;

9) zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy;

10) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 15:30 — 7.30, przy
czym Wykonawca przed podjeciem tych czynno$ci podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadomienia Zamawiajgcego.

Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot
w godzinach 15:30 — 7.30.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci umowy podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pethil funkcje koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy.

Od daty odbioru koncowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot umowy, i za ktorg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6élnych a spowodowane;:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach umowy robdt, ktorego dotyczy
przedmiot umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych, stuzacych realizacji
przedmiotu umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postgpem robot oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz poddawanych odbiorom czgsciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde Zzadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej UMOWY.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5
dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

§ 12
Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
ze ztozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
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3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal si¢
sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresic Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby
co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz
Z Wykonawca solidarng  odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy
i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
[T (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegotowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowi zatgcznik
do umowy.

§ 13

Podwykonawca
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢éci robot budowlanych podwykonawcom,
jezeli wskazal w ofercie t¢ cze$¢ robot jako czgs¢ zamowienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami czg$ci robot
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe z podwykonawcag lub jej projekt wraz
Z czgscig dokumentacji, dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub w projekcie.
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja
by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca, w trakcie negocjacji
Z potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji
oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcoéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca)
zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o§wiadczenia dotarly
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.
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4. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow anekséw do zawartych
umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
5. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktorych niespeinienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:
1) zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic si¢
w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czg$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jako$ci robdt nie moga przewidywac lub dopuszczaé wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;
2) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;
3) przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy
Z podwykonawca lub dalszym podwykonawca;
4) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych), przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i Kkolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;
5) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢
o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potragcane w pierwszej kolejnosci
z wierzytelno$cia o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z nalezno$ci przystugujacych
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastgpowaé bedzie odnowienie,
tj. Wykonawca po spelnieniu warunkow bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty
zatrzymanej, a zobowiazanie do zaplaty wynagrodzenia w tej cze$ci wygasnie,
w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie
zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie postanowienia muszg si¢ znalez¢ takze
w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami);
6) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;
7) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio
dla dalszego podwykonawcy winien by¢ krotszy o co najmniej 14 dni niz termin
zakonczenia przedmiotu umowy, okreslony w § 9 niniejszej umowy;
8) termin wymagalnos$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia), dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie moze by¢
pozniejszy niz 10 dni od dnia dokonania przez Wykonawce zgloszenia do odbioru
koncowego robot;
9) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez
odpowiednio Wykonawce lub podwykonawce;
10) w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z mnaleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie
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postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie
o zaptatg¢ wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptatg kwoty
zabezpieczenia;
11) bezusterkowy odbidor koncowy robot, wykonanych w ramach umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz
zgloszenie do odbioru koncowego robdot dokonane przez Wykonawce. Wraz
ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie protokotéw odbioru
koncowego prac od podwykonawcédw i dalszych podwykonawcow;
12) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze 16zni¢ si¢
od zaakceptowanego projektu;
13) wynagrodzenie wynikajagce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
wygorowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio
dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia
za t¢ cze$¢ prac, jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowg (w tym
celu wysoko§¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze$¢ prac moze by¢ ustalona
przez Zamawiajacego badz na podstawie czynnikéw cenotwodrczych oraz danych
Z przedmiaru robo6t, badZ w inny uzasadniony sposob).
6. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze
tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany.
7. Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo (i dalsze
podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni
od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

§ 14
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie
z ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowe;.
Powinien on by¢ sporzadzony w czytelny sposob i zawiera¢ wyrdznienie poszczegolnych
etapow postepu w realizacji robot.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegoélnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy;

2) terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajacych sig
na przedmiot umowy,

3) kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,

4) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy;

5) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym, oraz koszty ogolne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

4. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 5 dni roboczych od daty jego
przedlozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
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10.

I przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni roboczych
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 5 beda uwazane przez Strony
za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czg¢sci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w ust. 5, lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w oCcenie Zamawiajacego
niezgodny z umowa, a Zamawiajgcy uzna, ze zlozenie takiego harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca =zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
W wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia
harmonogramu przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron umowy w zakresie przesunigcia terminéw realizacji poszczegdlnych etapow
robo6t lub terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§ 15
Sita wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi§mie drugg Strong.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca
niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot.

§ 16
Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
p. poz. przez osoby przebywajace na terenie budowy.
W przypadku, gdyby Wykonawca realizowal roboty objete umowag bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowigzujacymi
przepisami, zasadami BHP 1 p. poz., lub sprzecznie z umowa, Zamawiajacy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;
2) odstgpi¢ od umowy;
3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych umowa innym podmiotom
na koszt i ryzyko Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie 1 utrzymanie na wtasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ 1 przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczgcia robot.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie prace z zachowaniem wymogéw BHP,
p.poz., utrzymaniem porzadku, a takze zapewni¢ organizacj¢ realizacji umowy bez
zaktocen.
Wszelkie prace ucigzliwe (hatasliwe, powodujace zapylenie lub powodujace wydzielanie
przykrych zapachow) prowadzone bgda po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Kazdego dnia, po zakonczeniu prac Wykonawca doprowadzi miejsce pracy oraz uzywane
powierzchnie komunikacyjne do nalezytego porzadku.
Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow,
opakowan 1 innych pozostalosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach.
W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu
lub osobom trzecim na terenie budowy.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 1 uprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczeg6olnosci przepisami BHP i p. poz.).
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepisow BHP

i p. poz.;
2) posiadanie przez zatrudnione osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenie stanowiskowe.

§ 17
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz

do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy,

umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej

Zrealizacja Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych skfadek

ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg
niz cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich,
atakze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
Z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 200.000,00 zt (stownie: dwieScie tysigcy
ztotych);

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pozniej

niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
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obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy
do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych
w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w wust. 1 |1 przedstawic¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
W szczeg6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1
lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
0 ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt
potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 18
Ochrona $rodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i1 przyrody
na terenie budowy i wokot terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
Zterenu budowy, w sposob zapewniajacy ochron¢ robdt przed uszkodzeniem
oraz teren6w i miejsc przed zanieczyszczeniem.
. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem

przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn.
zm.).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
I przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§ 19
Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i materiatow.
. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w Prbud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania
umowy.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegolnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz STWIORB;
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;
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3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych;

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materialdéw okreslonej
umowa jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatow zapewniajacych dochowanie
termindéw realizacji robot okreslonych umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi
W odrebnych przepisach oraz STWiORB.

7. Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuni¢cia materiatdéw nie odpowiadajagcych normom jakosciowym w wyznaczonym
terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot
nie spetniaja  wymagan STWIiORB Iub nie zapewniaja mozliwosci oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa polecen
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 5 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
materialow, ktore nie sa zgodne z ust. 4, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 20

Cze$ciowy odbidr prac
1. W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie protokolarny odbidr prac
podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych.
2. W odbiorach prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych uczestniczy¢ beda
przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
3. Zamawiajacy dokonywaé bedzie odbiorow prac podlegajacych zakryciu lub prac
zanikajacych, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomid
Zamawiajacego w formie pisemnej lub droga elektroniczng. Termin biegnie od dnia,
w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.
4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem préby i1 sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 5 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i1 sprawdzen. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty, pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru robot.
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
si¢ z obowigzkow, o ktéorych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkéw Wykonawcy
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wobec podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow, Zamawiajacy moze ztozy¢
o$wiadczenie o odmowie dokonania odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odroczy¢ ztozenie oswiadczenia o odbiorze do czasu usuni¢cia wad.

8. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze ztozy¢
oswiadczenie o odmowie dokonania odbioru robdt lub odroczy¢ ztozenie o$wiadczenia
do czasu ustalenia odpowiedniej wartosci, o ktora zostanie obnizone wynagrodzenie
Wykonawcy z powodu wystgpienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia.

9. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru czesciowego, ktory powinien zawierad
ustalenia poczynione w toku odbioru.

10. Odbior prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych jest dokonany po ztozeniu
przez Zamawiajacego oswiadczenia o odbiorze robot w protokole odbioru robot badz
w protokole potwierdzajacym usuni¢cie usterek.

§ 21

Odbior koncowy
1. W odbiorze koncowym przedmiotu umowy uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego
i Wykonawcy.
2. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni
roboczych od daty zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. O gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajagcego w formie pisemnej lub droga
elektroniczng. Termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzieh 1 godzing odbioru.
Wykonawca przeprowadza przed odbiorem koncowym proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 5 dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.
4. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty, pozwalajace na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robodt, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkow, o ktéorych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkow
Wykonawcy wobec podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, Zamawiajacy moze
ztozy¢ oswiadczenie o odroczeniu dokonania odbioru robdt do czasu usunigcia ww. przyczyn.
6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odroczy¢ zlozenie o§wiadczenia o odbiorze do czasu usuni¢cia wad.
7. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze ztozy¢
o$wiadczenie o odmowie dokonania odbioru robdt lub odroczy¢ zlozenie oswiadczenia
do czasu ustalenia odpowiedniej warto$ci, o ktorg zostanie obnizone wynagrodzenie
Wykonawcy z powodu wystagpienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia.
8. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru koncowego, ktéry powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru.
9. Odbior jest dokonany po zlozeniu przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego
o$wiadczenia o odbiorze robdt w protokole koncowym badZz w protokole potwierdzajacym
usunigcie usterek.
10. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze ztozeniem o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 do chwili
dostarczenia mu przez Wykonawce dokumentacji technicznej powykonawcze;.
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§22

Przeglady gwarancyjne i przeglad ostateczny
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) na 10 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
2) na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakoSci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okres§lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wWad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace wusunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne begda przeprowadzane dwukrotnie: W okresie gwarancji jakosci
I w okresie rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu
gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu r¢kojmi lub gwarancji jakoSci.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji
protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
0 ktorych mowa w ust. 7 1 8, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktoérego
dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa 0dbiodr
ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza termin 0dbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ wady.

§23
Wynagrodzenie 1 warunki platnos$ci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z oferta Wykonawcy, na kwote¢ w wysoko$ci netto ... zt (slownie: ... zlotych) wraz
Z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co lacznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ... zt (slownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu
wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, platne bedzie na zasadach okre§lonych w ust. 5-
12, przelewem na konto Wykonawcy prowadzone



1011001 72 ,

w terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiajagcego prawidiowo

wystawionych faktur i podpisanego przez obie Strony umowy protokotu odbioru

koncowego, o ktorym mowa w § 21 ust. 8.

. Nie wiecej niz 10% warto$ci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1 zostanie rozliczona

po uzyskaniu przez Wykonawce niezbednych uzgodnien i pozwolen umozliwiajgcych

wykonanie robdt. Rozliczenie pozostalego wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych nastgpi fakturami czeSciowymi za zakonczone poszczegdlne etapy robot,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt, przedstawionym przez

Wykonawce przed podpisaniem umowy. Wystawienie faktur nast¢puje na podstawie

podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego bezusterkowego

protokotu odbioru czgsciowego, a faktury koncowej na podstawie podpisanego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czg¢sci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i1 dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Wraz

z dowodami zaptaty Wykonawca zobowigzany jest przedstawic takze:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie protokotéw odbioru robot
od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie faktur, zaptaconych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom;

3) oswiadczenia Wykonawey o uregulowaniu wszelkich ptatnosci i zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw oraz o braku jakichkolwiek
terazniejszych i przysztych roszczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
wobec Wykonawcy i Zamawiajacego;

4) oswiadczenia kazdego z podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich ptlatnosci i zobowigzan wobec
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow oraz o braku jakichkolwiek
terazniejszych 1 przyszlych roszczen podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow
wobec Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty

i dokumentéow, o ktorych mowa w ust. 5 i 6, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych

Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty i dokumentow.

. Adresem dla dorgczenia Zamawiajgcemu faktury jest:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Wtoctawku

Bulwary im. Marsz. J. Pitsudskiego 5b, 87-800 Wtoctawek

. Wykonawca oznaczy w fakturze nast¢pujace dane:

1) nabywca:

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun,
NIP 956-19-69-536;

2) ptatnik wynagrodzenia:

Kujawsko-Pomorskie  Biuro  Planowania  Przestrzennego 1  Regionalnego
we Wioctawku

Bulwary im. Marsz. J. Pitsudskiego 5B,

87-800 Wioctawek
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Za dzien dokonania zaptaty strony uznajg dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek
bankowy Zamawiajacego.

W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustug strony
umowy postanawiajg, ze wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone badz zwickszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku
VAT.

§ 24

Uprawnienia z tytutu rekojmi 1 gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 36 miesiecy od daty odbioru koncowego robot,
na zasadach okreslonych w Kc.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 36 miesi¢gcy liczac od daty odbioru
koncowego robot.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajagce z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
I wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie odbioru koncowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposob  nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu
na podstawie Kc, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krdotszego niz 5 dni roboczych.
Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kc.

§ 25
Zabezpieczenie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 ust. 1.
Zamawiajacy zwroci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
Z kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, Zamawiajagcy moze potraci¢ kary umowne naliczone
W zwiazku z nienalezytym wykonaniem umowy.
Na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma 30 % kwoty
zabezpieczenia.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 4, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Jako dzien zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§ 26
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 Pzp.
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3. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
W nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

2)

3)

4)

5)

zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
Ww. okoliczno$ci mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot;

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robo6t niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sa nastepstwem okolicznoscei,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢;

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich

7)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

4. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prbud;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
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5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu

realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania UMOWY

lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia

robot, zmiany umowy W zakresie materiatlow, parametrow technicznych, technologii

wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy

lub zmiany wynagrodzenia, lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej

umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany

umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania

takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze

nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie,

lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.

7, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowa 1 informacji uzasadniajacych

zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe

zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 wraz

z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy,

Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania

zmiany umowy, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod

rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy;

2) danych teleadresowych;

3) danych rejestrowych;

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron uUmowy.

§ 27
Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 10 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot;
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4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego;

6) podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie

na cze¢s¢ zobowiazania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,

Z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

§ 28
Odstapienie od umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku,

gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zalgczonego
do niego zestawienia warto$ci wykonanych robdt w terminie 14 dni od uptywu
terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu
roszczen Zamawiajagcego lub kar umownych, na skutek przerwy lub opodznienia
w wykonywaniu robdt trwajacej dtuzej niz 14 dni, bez nalezytego uzasadnienia;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dhuzej niz 14 dni.

Odstagpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zloZzonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,

Z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§29
Obowiazki Wykonawcy 1 Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia
I wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez nieg0 lub na jego rzecz, dokumentacjg
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajagcych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt
przerwanych i1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu
budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swodj koszt
i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 30

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy
W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegOlowy protokol odbioru roboét przerwanych i robot
zabezpieczajagcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich
nabycia.
Szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i1 robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia zgodnie z kosztorysem, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty 1 urzagdzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstapienia od umowy.

§ 31
Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 23 ust. 1 za kazdy rozpoczety
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dzien zwtoki, jaki uptynie pomigdzy terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem
zakonczenia robot;

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 23 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzna odmowe jego wykonania lub opdznienie w jego wykonaniu
dhuzsze niz 60 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o ktérym mowa w § 9
ust.3;

3) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru
czesciowego w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ofertowego brutto za dang cz¢$¢ robot, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki; za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokos$ci
0,1 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 23 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad;

4) za zwlok¢ w przedltozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego, zestawienia
I raportu miesigcznego w wysokosci 50 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 23 ust. 1.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

6) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 200,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnos$ci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 1000,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopig¢ umowy lub jej zmiany;

10)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany UMOWY
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1000,00 zt;

11) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umowa - w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 23
ust. 1; za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej
14 dni w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 23
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
sktadek zgodnie z § 17 umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia 1 optacenia sktadek Zamawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 zi, za kazde
naruszenie;

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z § 18 umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 zt
polskich, za kazde naruszenie,
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10.

14)w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 23 ust. 1.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich

tytutdow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 60 % tacznego wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 23 ust. 1.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego

na zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kc.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
W wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 23 ust. 1.
Kara nie przyshuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych
mowa w art. 145 Pzp;

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robodt zgloszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zzada¢ od Zamawiajacego z wszystkich

tytulow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % tacznego wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 23 ust. 1.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,

na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kc.

Kara umowna z tytutlu zwloki przyshuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki 1 jest

wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

Z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich

potracenia z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 32
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ w szczegdlnosci przepisy Kc,
Prbud i Pzp.

2. Spory Strony poddaja pod rozstrzygnigcia sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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